

# 河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目合同

发包人：河南省文物考古研究院  
承包人：河南时代云通信技术有限公司  
合同编号：豫文研基 2024- 号  
签订地点：郑州市管城回族区陇海北三街 9 号

河南省文物考古研究院  
邓州文物整理基地装修施工服务商项目合同

发包人（以下简称：甲方）：河南省文物考古研究院

住所地：河南省郑州市管城区陇海北三街 9 号

法定代表人：刘海旺

统一社会信用代码：12410000415802013K

联系人：包伟柯

联系方式：15093125334

承包人（以下简称：乙方）：河南时代云通信技术有限公司

住所地：郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号河南省国家大学  
科技园南配楼 1 号 106 室

法定代表人：张晓帅

统一社会信用代码：91410100689734302H

联系人：王经理

联系方式：13838107547

鉴于：甲方委托郑州大学建设科技集团有限公司对河南省文物考  
古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目（采购项目编号：豫  
财磋商采购-2024-46）通过竞争性磋商方式进行公开采购，经磋商小  
组评定，乙方为该项目的成交供应商。

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他相关法律法规规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商，就乙方承包甲方河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目事宜订立本合同，共同遵守执行。

### 第一条 工程概况

1.1 工程名称：河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目。

1.2 工程地点：河南省邓州市。

1.3 工程内容：本项目工程量清单及竞争性磋商文件内所有内容，具体详见附件《河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目工程量清单》。

1.4 承包方式：包人工、包材料、包机械、包图纸、包规范、包质量、包工期、包安全文明施工、包工程渣土的运输、包风险、包调试、包验收、包保修、包工程资料收集、整理、归档等合同约定范围内的所有工作及费用。

### 第二条 施工标准及验收规范

2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

2.2 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

2.3 国家、行业或地方关于装饰装修工程施工验收的其他规范和标准。

### 第三条 合同工期

合同工期为60个日历日，甲方发出开工通知之日起算。

#### 第四条 合同总价及支付方式

4.1 乙方按时按质按量完成本合同项下的全部施工内容，合同价款总额（以下简称：合同总价）人民币贰佰陆拾叁万玖仟捌佰捌拾陆元伍角陆分（小写：¥2,639,886.56）。本合同系固定总价合同，除双方另有约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

4.2 本合同第4.1条约定的合同总价系乙方按照施工组织设计和施工进度计划，按时按质按量完成全部工程施工，并完全履行本合同项下保修义务的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金、工期、安全文明施工费、环境保护措施费、运输及渣土清运费、装卸费、保险费、包装费、验收费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费以及其他按时按质完成本合同项下工作的所有直接和间接费用。

#### 4.3 付款方式：

4.3.1 本合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%，即人民币壹佰伍拾捌万叁仟玖佰叁拾壹元玖角肆分（小写¥:1583931.94元）；

4.3.2 乙方完成本合同项下全部施工内容，经甲方验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的39%，即人民币壹佰零贰万玖仟伍佰伍拾伍元柒角伍分（小写¥:1029555.75元）。

4.3.3 剩余合同总价的 1%作为质量保修金，即人民币贰万陆仟叁佰玖拾捌元捌角柒分（小写：¥26398.87 元），质量保修期届满且未发生质量保证金扣除事由或虽有发生质量保证金扣除事由但已经补足质量保证金的，甲方接到乙方返还质量保证金的书面申请后 10 个工作日内无息支付给乙方。

4.4 本合同总价为含税价，在上述付款条件成就后，乙方应当按照甲方的要求向甲方提供相等数额合法有效的、符合甲方财务人员要求的增值税专用发票（税率为 9%）。甲方收到符合前述约定的正式发票后 5 日内完成付款。乙方迟延提供符合前述约定的正式发票的，甲方有权拒绝付款并不承担违约责任，乙方对此无异议。

4.5 乙方同意甲方将合同价款支付至乙方指定的如下银行账户：

户 名：河南时代云通信技术有限公司；

开户行：交通银行郑州高新技术开发区支行；

账 号：411060600018120341875；

4.6 如上述银行账户发生变更，乙方应当在每次付款 15 日前书面通知甲方。因乙方变更银行账户通知不及时造成的损失，由乙方自行承担。

## 第五条 甲方的权利和义务

5.1 乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚在施工中需注意的事项。

5.2 甲方负责提供必要的施工条件，包括施工场地、水电接入点。

5.3 甲方有权检查监督工程进度、质量和安全文明施工。

5.4 如乙方工作人员的数量不满足工程施工的实际需求，甲方可根据本工程的具体情况，要求乙方增加工作人员。

5.5 当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，甲方有权要求更换乙方工作人员。

5.6 甲方应当按照合同约定按时足额向乙方支付合同价款。

## 第六条 乙方的权利和义务

6.1 乙方应当参加甲方组织关于施工注意事项的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方审核。同时，乙方应当根据施工组织设计及施工总进度计划，按时按质按量完成工程施工。

6.2 乙方应当严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

6.3 乙方应当做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

6.4 乙方在施工中所用的材料、设备零部件等，经甲方书面确认符合国家的技术规范、性能指标和甲方的设计要求后，方可使用。

6.5 乙方严格遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备。施工人员，必须是经过专业培训且具有相应资质的技术人员。在施工过程中发生安全事故造成人员伤亡或财产损失的，乙方负责处理并承担所有法律责任。若甲方因

此被第三方索赔或起诉的，甲方有权向乙方追偿因此产生的所有损失和费用。

6.6 乙方负责做好施工场地已有建筑物、构筑物和其它设施设备保护工作，因乙方原因造成损坏的，应自费负责修复至原始状态。

6.7 乙方在工程施工中，应对工程质量进行记录。对于隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验并作出记录，经甲方验收合格后方可继续施工。

6.8 乙方在施工期间，应当遵守甲方的各项规章制度，不得影响甲方的正常工作秩序。

6.9 乙方应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

6.10 非经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

6.11 乙方应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

## 第七条 材料、设备供应与管理

7.1 乙方负责提供本工程所需的设备、零部件和材料，并出具相关质量合格证书及质量检测报告，经甲方验收合格后方可用于本工程。

7.2 乙方保证其供应的材料、零部件、设备是全新的（未使用过的）、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，未侵犯任何第三方的知识产权，并符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

## 第八条 竣工验收

8.1 工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供竣工验收报告 1 份和完整竣工资料 3 份，报甲方组织验收。

8.2 甲方收到竣工验收报告后，应及时组织乙方及相关人员进行工程验收，并在验收前 48 小时通知乙方。工程质量符合施工图设计文件、施工验收规范标准、本合同约定和甲方要求的，视为验收合格。验收合格的，甲乙双方在验收合格记录上签章确认。

8.3 如工程质量不符合施工图设计文件、施工验收规范标准、本合同约定和甲方要求的，乙方应立即修复、返工或采取其他的补救措施。整改完成后，乙方应当按照本条约定重新报甲方组织验收。因此造成逾期完工的，按照本合同第 10.3 条约定执行。

8.4 验收合格后，双方办理工程交接手续，工程交付甲方。

## 第九条 质量保修

9.1 质量保修期为壹年，自甲方竣工验收合格之日起算。

9.2 乙方对已竣工验收合格并移交的工程在质量保修期内承担质量保修责任。在工程质量保修期内，如果本合同项下施工内容需要修复的，该修复部分的质量保修期自修复完毕之日起，自动延长一年。

9.3 因乙方原因造成质量缺陷的，乙方应在接到修理通知后 48 小时内派人修复完毕；逾期修复，甲方可以委托其他单位或人员修复，所发生费用和损失由乙方全部承担。

## 第十条 违约责任

10.1 本合同一经签署，双方均应严格履行合同义务。任何不履行或不完全履行本合同项下义务、责任的行为构成违约，违约方应向守约方赔偿因违约引起的全部损失。

10.2 乙方未按照合同约定按时竣工，应当按日向甲方支付合同总价万分之五的违约金，逾期超过 15 日，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应当退还甲方已支付的合同价款，向甲方支付合同总价 20%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

10.3 如工程质量不符合施工图设计文件、施工验收规范标准、本合同约定和甲方要求的，甲方有权拒绝接收并要求乙方修复、返工或采取其他补救措施，因此造成逾期交付的，乙方按照本条第 10.2 款的约定承担违约责任。

10.4 乙方擅自将工程的全部或部分进行转包或违法分包，甲方有权解除本合同，要求乙方按照合同总价的 20%支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

10.5 乙方如不按时支付农民工工资，造成农民工向地方政府进行投诉，此种情况第一次发生，向甲方支付¥5000 元的违约金；此种情况第二次发生，向甲方支付¥8000.00 元的违约金；此种情况发生三次及以上时，每次除向甲方支付¥10000.00 元的违约金外，同时甲方有权根据情况随时单方解除合同。且一经查实确属乙方拖欠农民工工资时，甲方有权按照农民工提交的拖欠工资额，经核实直接从应付乙方的各种款项中扣付。

10.6 保修期内，乙方未按照本合同约定提供保修服务或不能在承诺时限内修复工程，每发生一次，应向甲方支付 1000 元违约金。同时，甲方有权委托其它专业服务公司进行维修，因此产生的费用和损失由乙方全部承担。

10.7 乙方应当严格遵守河南省、邓州市关于施工及倾倒工程渣土、废料等有关规定。如因此造成甲方损失或者被处罚的，乙方应赔偿甲方损失或者被处罚数额。

#### 第十一条 争议解决

11.1 本合同的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本合同有关的异议的解决，受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

11.2 在本合同执行过程中，若出现与本合同有关的争议，合同双方应尽量本着友好协商的精神予以协商解决；若协商不能解决，则任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 第十二条 其它

12.1 本合同自双方法定代表人（或授权代理人）签字或加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式陆份，双方分别执叁份，均具有同等法律效力。

12.2 本合同首部当事人联系方式和地址作为本合同项下各种文书及发生争议时所涉诉讼文书的有效送达地址。上述送达地址适用于一审、二审、再审诉讼程序和执行程序。相关诉讼文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达

之日。上述地址发生变更，变更方应在变更前 7 日内书面通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效。

12.3 本合同中未尽事宜，或者新增事宜，可以由双方各自协商后增订补充合同。补充合同将是本合同不可分割的组成部分，与本合同拥有同等的法律效力。如果补充合同与本合同有不同的地方，以补充合同为准。

12.4 对本合同的任何修改、补充和变更，应由本合同双方同意并以双方签署相应书面文件的形式做出。

12.5 本合同在各方完全履行本合同所确定的各方义务及责任后失效。但本合同中具有特殊含义的条款（如违约责任条款、争议解决条款等）根据其性质在本合同履行完毕后仍然继续有效。

（以下无正文）

【本页无正文，为《河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目合同》签署页】

甲方：河南省文物考古研究院  
法定代表人或授权代理人（签章）：  
签订时间：2024年3月23日



乙方：河南时代云通信技术有限公司  
法定代表人或授权代理人（签章）：  
签订时间：2024年3月23日

附件：《河南省文物考古研究院邓州文物整理基地装修施工服务商项目工程量清单》

# 投 标 总 价

招 标 人: 河南省文物考古研究院

工 程 名 称: 河南邓州文物考古整理基地装饰装修工程

投标总价

(小写): 2639886.56

(大写): 贰佰陆拾叁万玖仟捌佰捌拾陆元伍角陆分

投 标 人: 河南时代云通信技术有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_



时 间: 2024 年 2 月 19 日



## 建设项目投标报价汇总表

工程名称：河南邓州文物考古整理基地装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1305535.74	
1. 1	拆除	61377.62	
1. 2	新建	100604.54	
1. 3	门窗	118673.49	
1. 4	楼地面	334082.21	
1. 5	踢脚	7714.57	
1. 6	墙面	381655.24	
1. 7	天棚	258676.92	
1. 8	其他	42751.15	
2	措施项目	95967.26	
2. 1	其中：安全文明施工费	41342.24	
2. 2	其他措施费（费率类）	19020.64	
2. 3	单价措施费	35604.38	
3	其他项目		—
3. 1	其中：1) 暂列金额		—
3. 2	2) 专业工程暂估价		—
3. 3	3) 计日工		—
3. 4	4) 总承包服务费		—
3. 5	5) 其他		—
4	规费	51260.49	—
4. 1	定额规费	51260.49	—
4. 2	工程排污费		—
4. 3	其他		—
5	不含税工程造价合计	1452763.49	
6	增值税	130748.71	—
7	含税工程造价合计	1583512.2	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,583,512.20	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水—卫生洁具

标段：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气—灯具、开关、插座

标段：装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 其他

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风与空调

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	557552.98	
1. 1	设备	484948.43	
1. 2	风管	6212.76	
1. 3	水管	66391.79	
2	措施项目	6620.71	
2. 1	其中：安全文明施工费	3257.91	
2. 2	其他措施费（费率类）	1573	
2. 3	单价措施费	1789.8	
3	其他项目		—
3. 1	其中：1) 暂列金额		—
3. 2	2) 专业工程暂估价		—
3. 3	3) 计日工		—
3. 4	4) 总承包服务费		—
3. 5	5) 其他		—
4	规费	4238.82	—
4. 1	定额规费	4238.82	—
4. 2	工程排污费		—
4. 3	其他		—
5	不含税工程造价合计	568412.51	
6	增值税	51157.13	—
7	含税工程造价合计	619569.64	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	619,569.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

### 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑智能化

标段：其他

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水—建筑给排水

**标段：其他**

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气—建筑电气

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	148189.87	
1. 1	配电箱	6978.87	
1. 2	电缆桥架	13877.36	
1. 3	配管配线	126687.63	
1. 4	防雷接地	646.01	
2	措施项目	9684.06	
2. 1	其中：安全文明施工费	4949.71	
2. 2	其他措施费（费率类）	2394.23	
2. 3	单价措施费	2340.12	
3	其他项目		—
3. 1	其中：1) 暂列金额		—
3. 2	2) 专业工程暂估价		—
3. 3	3) 计日工		—
3. 4	4) 总承包服务费		—
3. 5	5) 其他		—
4	规费	6442.26	—
4. 1	定额规费	6442.26	—
4. 2	工程排污费		—
4. 3	其他		—
5	不含税工程造价合计	164316.19	
6	增值税	14788.46	—
7	含税工程造价合计	179104.65	
投标报价合计=1+2+3+4+6		179,104.65	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。