

嵩县教育体育局 嵩县旧县镇中心小学综合楼项目

评标报告

嵩县教育体育局 嵩县旧县镇中心小学综合楼项目

评标委员会

2026年05月07日

一、基本情况介绍

(一) 招标项目概况

- 1、项目名称：嵩县教育体育局 嵩县旧县镇中心小学综合楼项目
- 2、项目代码：2501-410325-04-05-335806
- 3、招标人：嵩县教育体育局
- 4、招标代理机构：河南创彩工程管理咨询有限公司
- 5、招标编号：嵩县工施招标(2026)0016 号
- 6、标段编号：嵩县工施招标(2026)0016 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：5306076.03 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

(二) 招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2026.4.15 中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网发布
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量105家。
- 4、投标文件递交截止时间：2026年05月07日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：否
- 6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2026年05月07日

开标地点：开标二室（嵩县）

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到78家的投标文

件，其中， 0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 / 条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 78 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 (包含不可竞争费用) | 单位组织机构代码 | 拟派项目经理姓名 | 拟派项目经理身份证号 | 计划工期 | 质量标准 | 项目经理证书注册编号 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
|----|--------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|------------|----------------|-----------------------|---------|----|
| 1 | 河南煌坤建设工程有限公司 | 52272 89.55 | 91411681M A9FXNGT9T | 郎宗营 | 410326198 906146114 | 150 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收 | 豫 24113144 6417 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | 术 标 准 和 要 求 ” | | |
| 2 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 52264 84.25 | 91410800M A446UQJ3P | 陈鹏飞 | 410881199 005040837 | 150 日 历 天 | 质 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 | 豫 24120232 02402330 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 标准和要求”。 | | | |
| 3 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 52451 49.39 | 91410100M A47HMRR6B | 吕林涛 | 410726198 603302011 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 | 豫 24115171 7972 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 要求（合格），关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | ” | | | |
| 4 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 52264 19.06 | 91411000M A44CWYD3D | 张事成 | 412721199 010102713 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） | 豫 24113144 6987 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| 5 | 河南慕哈建设工程有限公司 | 52262 84.43 | 91410822M A46AK7W5X | 张莹莹 | 410822199 010085044 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） | 豫 24121229 3959 | | |
| 6 | 河 | 51204 | 91410100M | 牛 | 410311198 | 150 | 符 | 豫 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|---|----------------------|--|--|
| | 南 腾 墨 建 设 有 限 公 司 | 32.92 | A9F534F0U | 品 | 902264522 | 日 历 天 | 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | 24120232 02400244 | | |
| 7 | 河 南 | 51506 02.11 | 91410425M A40F8T7XW | 谢 江 | 410422197 608285437 | 150 日 | 符 合 | 豫 24115157 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|-----|------------------------------|------|--|
| 鼎恒盛建筑工程有限公司 | | | 森 | | 历天。 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格），关于质 | 3888 | |
|-------------|--|--|---|--|-----|------------------------------|------|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 8 | 河南宇首建设工程有限公司 | 52527 46.81 | 91410300M A44XCY235 | 张花良 | 410329197 902284215 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现 | 豫 24121228 6307 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 程有限公司 | | | | | 行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；关于质量 | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 9 | 河南飞腾建筑有限公司 | 48639 69.02 | 914102255 860235670 | 侯亚丹 | 410183199 107071022 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关 | 豫 24116169 2434 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| | 公 司 | | | | | | 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 1 0 | 河 南 中 原 广 盛 建 设 工 | 52256 85.68 | 91410800M A40MJGQ00 | 张 艳 萍 | 410883199 406226547 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 | 豫 24115168 4785 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|--|
| | 程 有 限 公 司 | | | | | | 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 1 1 | 河 南 天 铭 建 设 工 程 有 限 | 52540 45.07 | 91411628M ADANLYP34 | 王 凡 | 410381198 406267328 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 | 豫 24120232 02404292 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|
| | 公 司 | | | | | | 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 1 2 | 河 南 智 澜 建 筑 工 程 有 限 公 司 | 52526 81.29 | 91410329M A44XA9N0U | 黄 晓 燕 | 410329198 210012029 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 | 豫 24120212 02392406 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 司 | | | | | 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格 ） ； 关 于 质 量 的 特 殊 要 求 见 第 八 | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 章“技术标准和要求” | | |
| 1 3 | 河南彦迪建筑工程有限公司 | 51285 96.5 | 91410325M A3X9HUU4U | 胡跃楠 | 410325199 209202545 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范 | 豫 24120215 3503 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|---|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 准 和 要 求 ” | | | |
| 1 4 | 中 润 昌 弘 建 工 集 团 有 限 公 司 | 49056 21.31 | 914105810 981822192 | 王 震 | 411381198 307294559 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 | 豫 24106123 2076 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | 求 (合 格) | | | |
| 1 5 | 河南中楹 建设有限公 司 | 51211 24.69 | 91410108M A9GF0PH8G | 郭 斌 | 410521199 112145535 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 | 豫 24120232 02400320 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-----|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | (合格)关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 1 | 河 | 50651 | 91411628M | 吕 | 410102198 | 150 | 质 | 豫 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-------------|---|------------------|--|--|
| 6 | 南 国 宇 建 设 有 限 公 司 | 13.08 | A9NGTN827 | 阵 | 508210115 | 日 历 天 | 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ | 24106080 5718 | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-------------|---|------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|------------------------|--------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | 合格) 关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 1 7 | 河 南 | 50945 02.86 | 91410482M ACDUXXH31 | 刘 庆 | 410725198 912042018 | 150 日 | 符 合 | 豫 14120202 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|----|------------------------------|----------|--|--|
| 容川建设工程有限公司 | | | 超 | | 历天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格），关于质 | 02104548 | | |
|------------|--|--|---|--|----|------------------------------|----------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 1 8 | 洛 阳 中 显 建 设 工 | 51758 13.64 | 91410300M A9GJYJ13T | 王 雷 雷 | 410329198 909110554 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 | 豫 14120182 01903642 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 程有限公司 | | | | | 关工程施工验收规范和标准的要求（合格），关于质量的特殊要 | | | |
|-------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 1 9 | 河南 淳 挚 建 筑 工 程 有 限 公 司 | 50407 72 | 91410100M A482TR89M | 张 玉 红 | 410305197 803150544 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工 | 豫 14120172 01900387 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 验收规范和标准的要求（合格）、关于质量的特殊要求见第八章 | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-----|--------------------|--------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | “技术标准和要求” | | |
| 20 | 河南普富建筑工程有限公司 | 5256600.58 | 91410300MA448UYW1K | 周小军 | 410304198509232512 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和 | 豫241131335253 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 标准的要求（合格） | | |
| 2 1 | 河南洛桥建筑工程有限公司 | 51008 85.33 | 91410300M A9FCRKT0U | 李德盼 | 411381198 906015355 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标 | 豫 24116170 9635 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 准的要求（合格） | | |
| 2 | 盛发建设有限公司 | 49930 33.87 | 91411700M A3X9AQ39Q | 李洪阳 | 411303199 012261835 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 豫 14120232 02308245 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 的要求（合格）、关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 求” | | | |
| 2 3 | 天 丰 建 筑 集 团 有 限 公 司 | 50053 23.79 | 914105815 569380370 | 黄 现 伟 | 410311197 11017353X | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 | 豫 24111112 0841 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 格) | | | |
| 2 4 | 河南公恒建设工程有限公司 | 52515 32.59 | 91410300M A44YWED6A | 张 雷 | 410324199 304160615 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 豫 24116183 3133 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|------------------------|----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| | 河南鼎鑫建设 | 51413 58 | 914114005 53165702C | 刘娟 | 411421199 001202846 | 150 日历天有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求” | 质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 豫 24121229 5443 | | |
|--|--------|-------------|------------------------|----|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-----|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | (合格)。关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 2 | 河 | 50381 | 91410300M | 杨 | 411302198 | 150 | 符 | 豫 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|-------------|--|------------------|--|--|
| 6 | 南 业 顺 建 筑 工 程 有 限 公 司 | 99.37 | A3XC6WWXG | 文 斌 | 411090032 | 日 历 天 | 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格 ） ， 关 于 | 24109091 2132 | | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|-------------|--|------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 27 | 森丰达建设有限公司 | 52764 27.97 | 914103257 55164943G | 王金锋 | 410311198 403155516 | 150 日 历 天 | 符合现行国家 | 豫 24111112 0886 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------------|------------------------|----|------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| | 限公司 | | | | | 有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） | | |
| 28 | 河南正煜建设集 | 52530 95.27 | 91410300M A46CJ4G3W | 武祥 | 411281198 602224056 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有 豫 24121229 2514 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 团有限公司 | | | | | 关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要 | | | |
|-------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 2 9 | 河南尊勇建筑工程有限公司 | 52526 19.03 | 91410300M A9GLATL64 | 贺绍光 | 410526198 609287392 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现行国家有关 | 豫 24113133 5122 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-----|--------------------|--------|----------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 30 | 河南竣诚建设工程有限公司 | 5226374.97 | 9141080079191748XE | 刘二凯 | 410882198706288554 | 150日历天 | 质量标准:符合现行国家有关工 | 豫 24120232 02400637 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 (合 格), 关 于 质 量 的 特 殊 要 求 见 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | 第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 3 1 | 洛 阳 鑫 瑞 诚 建 筑 工 程 有 限 公 司 | 50560 36.88 | 91410325M A449G1667 | 贾 佳 | 410325198 511210023 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 | 豫 24121228 9881 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 规范和标准的要求（合格） | | |
| 3 2 | 河南津森建设工程有限公司 | 52262 68.91 | 91410800M A4545J05D | 王志强 | 410811197 405095513 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现行国家有关工程施工 | 豫 24109101 7494 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格 ） 关 于 质 量 的 特 殊 要 求 见 第 八 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 章“技术标准和要求”。 | | |
| 33 | 河南水建建筑工程有限公司 | 52263 97.03 | 914108000 85560030R | 张亮亮 | 411281198 809153558 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范 | 豫 24120242 02502287 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | | 和标准的 要求（合 格） | | |
| 3 4 | 河南广 垦建 设集 团有 限公 司 | 52538 33.82 | 91410100M A3X994NX6 | 杜 珊 珊 | 410311198 910262025 | 150 日 历 天 | 符合现 行国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 | 豫 24121229 9800 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 标准的要求（合格） | | |
| 35 | 河南真功工程科技有限公司 | 52582 58.89 | 91410100M A9L25JWXN | 王艳杰 | 412724199 410085827 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标 | 豫 24117171 3596 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|--------------------|-----|--------------------|--------|---------------------|---------------|--|
| | | | | | | | 准的要求（合格） | | |
| 36 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 5267707 | 9141170008686452X1 | 刘艳伟 | 411024198811164055 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 豫241151578327 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | 的要求 (合格) | | |
| 3 7 | 洛 阳 百 艺 建 筑 装 饰 工 程 有 限 公 司 | 49666 26.61 | 914103007 721673027 | 郑 耀 峰 | 411221198 405272511 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 | 豫 24112123 0313 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | 要求 (合格) | | | |
| 3 8 | 福 航 建 工 有 限 公 司 | 52500 11.49 | 91410581M A9FJ3KD2Q | 翟 珂 杰 | 411281198 41220051 | 150 日 历 天 | 符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要 | 豫 14120152 01621719 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | | 求 (合 格) | | | |
| 3 9 | 河南达飞建设工程有限公司 | 50786 23.66 | 91411300M A453KKW9C | 王 建 科 | 411302198 009061313 | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 | 豫 24120232 02402130 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-----|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | (合格)、关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 4 | 林 | 49353 | 914105813 | 邓 | 410521198 | 150 | 质 | 豫 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----------|----|-----------|-----|-----------------------------|----------------------|--|--|
| 0 | 州中港建筑工程有限公司 | 36.81 | 49461280C | 晓静 | 901030525 | 日历天 | 量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（ | 24120222 02313363 | | |
|---|-------------|-------|-----------|----|-----------|-----|-----------------------------|----------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|------------------------|--------|------------------------|----------|----------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | 合格) 关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 4 1 | 焦 作 | 52264 56.06 | 914108003 95124314W | 李 新 | 410883199 010032025 | 150 日 | 符 合 | 豫 24115168 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|--------|------------------------|---------------|--|-----------------------|--|--|
| | 天 诚 建 设 工 程 有 限 公 司 | | | 欢 | | 历 天 | 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | 6528 | | |
| 4 2 | 河 南 华 | 52262 93.55 | 914108007 89199933C | 袁 征 | 410105197 90414445X | 150 日 历 | 符 合 现 | 豫 24116172 4908 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|-------------------|---|---------------------------|--|
| | 仪 建 设 有 限 公 司 | | | | | 天 | 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 4 3 | 河 南 省 勘 | 50284 96.47 | 91411421M A9GT4NM37 | 韩 数 | 340621199 909307877 | 计 划 工 期： | 质 量 标 准： | 豫 24120242 02501247 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>胜建筑工程有限公司</p> | | | | | <p>150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关 日历天计划开工日期：计划竣工日期：除上述总工期外，发包人</p> | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | | 准 和 要 求 ”。 | | | |
| 4 4 | 河南 启川 建设 工程 有限 公司 | 52610 24.39 | 91410100M A45E83T3U | 赵 记 华 | 410122198 60602344X | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 | 豫 24121229 9764 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------|-----|-----------|-----|----------------------------|----------|------|--|
| 4 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 50292 | 91411400M | 张晓晨 | 411322198 | 150 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） | 豫 | | |
| 5 | | 45.56 | A443EAH50 | | 903202032 | 日历天 | | 24112204 | 5527 | |
| 4 | 河 | 52530 | 91410526M | 陈 | 410526198 | 150 | 质 | 豫 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---|------------------|--|--|
| 6 | 南 金 兆 建 设 有 限 公 司 | 15.26 | A40K2RW2G | 巧 枝 | 007107008 | 日 历 天 | 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ | 24116169 1828 | | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|-------------|---|------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|------------------------|--------|------------------------|----------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | 合格) 关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 4 7 | 河 南 | 52264 33.59 | 91411725M A9N509F1A | 乔 秋 | 410802197 71001658X | 150 日 | 符 合 | 豫 24118194 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------------------------|----|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| | 俊隼建设工程有限公司 | | | 红 | | 历天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） | 2568 | | |
| 48 | 河南中 | 50227 77.62 | 914113813 95165941U | 蔡云 | 411381198 41026485X | 150 日 历 | 符 合 现 | 豫 24120232 02404297 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-----|----|----------|--|--|
| | 岳 | | | | | 天 | 行 | | | |
| | 建 | | | | | | 国 | | | |
| | 设 | | | | | | 家 | | | |
| | 工 | | | | | | 有 | | | |
| | 程 | | | | | | 关 | | | |
| | 有 | | | | | | 工 | | | |
| | 限 | | | | | | 程 | | | |
| | 公 | | | | | | 施 | | | |
| | 司 | | | | | | 工 | | | |
| | | | | | | | 验 | | | |
| | | | | | | | 收 | | | |
| | | | | | | | 规 | | | |
| | | | | | | | 范 | | | |
| | | | | | | | 和 | | | |
| | | | | | | | 标 | | | |
| | | | | | | | 准 | | | |
| | | | | | | | 的 | | | |
| | | | | | | | 要 | | | |
| | | | | | | | 求 | | | |
| | | | | | | | (| | | |
| | | | | | | | 合 | | | |
| | | | | | | | 格) | | | |
| 4 | 河 | 52121 | 91410800M | 陈 | 412323198 | 150 | 质 | 豫 | | |
| 9 | 南 | 08.58 | A449UW96M | 伟 | 208152077 | 日 | 量 | 24108101 | | |
| | 固 | | | | | 历 | 标 | 4213 | | |
| | 鑫 | | | | | 天 | 准: | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-----------|---|-----------|-----|--|-----|--|
| | 建 设 工 程 有 限 公 司 | | | | | | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 5 | 安 | 52556 | 91410506M | 陈 | 412727198 | 150 | 符 | 豫建安 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|---|--------------------|--|--|
| 0 | 阳 龙 正 建 设 工 程 有 限 公 司 | 22.51 | A9NF57R50 | 潘 潘 | 612234514 | 日 历 天 | 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | B(2023)2 429704 | | |
| 5 1 | 河 南 | 50354 40.09 | 914103003 26814055B | 赵 长 | 412726199 206226234 | 150 日 | 符 合 | 豫 24117171 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|----|-----------------------------|------|--|--|
| 华固建筑工程有限公司 | | | 慧 | | 历天 | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质 | 3064 | | |
|------------|--|--|---|--|----|-----------------------------|------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 5 2 | 河南 园田 建设 工 | 50975 32.12 | 91410225M A44YH1X6K | 郭 怡 蕾 | 410303199 210272024 | 计 划 工 期： 150 日 历 | 质 量 标 准： 符 合 现 | 豫 24117171 6649 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 程有限公司 | | | | | 天计划开工日期:计划竣工日期:除上述总工期外,发包人还要求 | 行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)关于质量 | | |
|-------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 以下区段工期:有关工期的详细要求见招标文件第八章“技术 | 的特殊要求见招标文件第八章“技术标准和要求”。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|--|
| | | | | | | 标准 和 要求 ”。 | | | |
| 5 3 | 诚 之 达 建 工 集 团 有 限 公 司 | 51014 10.35 | 91411600M A9KNCE41H | 康 恺 | 410502199 704161011 | 150 日 历 天 | 质 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 | 豫 24120232 02408819 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 准和要求”。 | | |
| 54 | 河南中舟水利工程有限公司 | 52774 93.05 | 91411300M A9L8YUQ2U | 孙佳怡 | 410311198 901066022 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要 | 豫 24121228 7948 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 求 (合 格) | | | |
| 5 5 | 豫 耀 建 设 有 限 公 司 | 50788 68.47 | 91411400M ACR7BA3XW | 马 习 厅 | 412724198 90504407X | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 | 豫 24117171 5387 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-----------|-----|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | (合格)关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 5 | 河 | 50408 | 91411600M | 刘 | 412726198 | 150 | 符 | 豫 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----------|---|-----------|-----|------------------------------|------------------|--|--|
| 6 | 南越坤建筑工程有限公司 | 51.65 | A9NH24P28 | 冰 | 802010056 | 日历天 | 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）、关于 | 24115168 7706 | | |
|---|-------------|-------|-----------|---|-----------|-----|------------------------------|------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 57 | 河南 旗数建设 | 50455 07.59 | 91410183M A9LF36W2C | 王金金 | 410928198 903030621 | 150 日 历 天 | 质量标准: 符合 | 豫 24115157 4775 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 工程 有限公司 | | | | | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质 | | | |
|------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 58 | 河南大广高速公路 | 50737 07.62 | 914117005 87071595A | 程 军 娜 | 411123198 512302023 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现 | 豫 24121229 7082 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 桥工程有限公司 | | | | | 行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量 | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 的特殊要求见第八章“技术标准和要求” | | |
| 59 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 48778 23.38 | 914101006 767117182 | 秦江玉 | 410521197 206035071 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关 | 豫 24108101 4139 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | 工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求 | | | |
|------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|----|--------------------|--------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 见第八章“技术标准和要求” | | |
| 60 | 河南彪态建筑工程有限公司 | 5082680.89 | 91410100MA9M4NX084 | 崔磊 | 410183198908106518 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收 | 豫241121229893 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 收规范和标准的要求（合格） | | |
| 6 1 | 河南图优建设有限公司 | 50893 65.01 | 91410503M ACNH4WU2F | 王高锋 | 412825197 804192513 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收 | 豫 14120152 01626907 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 规范和标准的要求（合格） | | |
| 6 2 | 河南三木建设工程有限公司 | 50068 98.87 | 91411700M A3XDBLY5P | 张政慧 | 410725198 70216632X | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规 | 豫 24116169 3333 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 范和标准的要求（合格） | | |
| 63 | 河南省兴川建设工程有限公司 | 50695 92.68 | 91410100M AE8GREA1K | 冯子海 | 413021196 803136533 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现行国家有关工程施工 | 豫 24112123 0170 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 验收规范和标准的要求（合格），关于质量的特殊要求见第八章 | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | “技术标准和要求” | | |
| 64 | 河南正扬建设工程有限公司 | 52264 69.72 | 91419001M A9GDPYP8A | 成金花 | 410802197 907112081 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和 | 豫 24106080 0268 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 标准的要求（合格） | | |
| 65 | 河南江梦建设工程有限公司 | 50248 65.58 | 91410300M A4553A329 | 路 月 | 410526199 009250021 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标 | 豫 24115182 8591 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 准的要求（合格） | | |
| 66 | 河南锐达建设工程有限公司 | 50928 25.45 | 91410105M A9M171W6G | 王青川 | 410526197 006185835 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 豫 24106080 7196 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | 的要求 (合格) | | |
| 6 7 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 51239 38.63 | 91410800M A45DDRFXE | 刘显芳 | 410726199 308041626 | 150 日 历 天 | 质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范 | 豫 24120232 02405108 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | 和标准的 要求（合 格） | | |
| 6 8 | 河南 圣都 建设 有限 公司 | 52230 11.46 | 91410325M A453QMU1W | 邓 俊 飘 | 410325199 610017522 | 150 日 历 天 | 质 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 | 豫 24121229 8727 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | 收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“ | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 技术标准和要求”。 | | |
| 6 9 | 河南江仁建设工程有限公司 | 50577 21.88 | 91410728M ACBNT2G7T | 张 乐 | 150428198 902034726 | 计划工期: 150日历天, 计划开工日期: 计划竣工 | 质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收 | 豫 24115157 7256 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | 日期: 除上述总工期外, 发包人还要求以下区段工期: 有关工期的 | 规范和标准的要求 (合格) 关于质量的特殊要求见第八章 “技 | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | | 详细要求见第八章“技术标准和要求”。 | 技术标准和要求”。 | | |
| 70 | 河南保之利建设工程 | 50485 76.92 | 91410100M A40QRGCX3 | 任 贺 | 410727199 30118783X | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现行国 | 豫 24118183 1852 | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| 有限公司 | | | | | 家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特 | | | |
|------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 殊要求见第八章“技术标准和要求”。 | | |
| 7 1 | 河南罗聪建设工程有限公司 | 51827 49.98 | 91410105M A9LQCY70G | 尹 闯 | 411302198 906153779 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程 | 豫 24116171 4325 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|
| | 公 司 | | | | | | 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格） | | |
| 7 2 | 河 南 中 煜 集 团 建 设 有 限 公 司 | 52263 13.89 | 91410800M A4504Y65H | 王 国 法 | 410826197 21123257X | 150 日 历 天 | 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 | 豫 14120252 02601048 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | 司 | | | | | 工验收规范和标准的要求（合格），关于质量的特殊要求见第八 | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 章“技术标准和要求”。 | | |
| 7 3 | 河南兴木建设工程有限公司 | 50751 01.95 | 91410225M A452KX12H | 李 晓 亮 | 410502198 210115010 | 150 日 历 天 | 质量标准：符合现行国家有关工程施工 | 豫 24116170 8123 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章 | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-----|--------------------|--------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | | “技术标准和要求”。 | | |
| 74 | 河南全隽建设工程有限公司 | 5008974.52 | 91411729MA9L7AGY8K | 高联营 | 410327198508166415 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和 | 豫241142045742 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 标准的要求（合格） | | |
| 75 | 河南中励建设工程有限公司 | 51311 09.45 | 91410100M A9LE2FT7N | 耿志良 | 410522198 308287238 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标 | 豫 24120215 4118 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|--------------------|----|--------------------|--------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | 准的要求（合格） | | |
| 76 | 乾菲源建设有限公司 | 5206175.79 | 91510600MA648TJUON | 彭强 | 51152719911017671X | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 川2512014201717578 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 求” | | | |
| 7 7 | 河南 栎莱 建筑 工程 有限 公司 | 50388 86.27 | 91411503M AD57BJ47A | 陈 海 涛 | 410926198 509081233 | 150 日 历 天 | 符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 | 豫 24116160 6936 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------|------------------------|----|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 格) | | | |
| 7 8 | 河南业泉建设工程有限公司 | 51156 48.62 | 91410500M A46R1RA32 | 冯凯 | 411221198 710165595 | 150 日 历 天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格) | 豫 24114145 5411 | | |

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

| 序号 | 投标人名称 | 企业信用分值 | 拟派项目经理姓名 | 拟派项目经理信用分值 | 企业项目经理实名制平均考勤率 | 企业项目建筑工人实名制平均考勤率 | 备注 |
|----|---------------|--------|----------|------------|----------------|------------------|----|
| 1 | 河南煌坤建设工程有限公司 | / | 郎宗营 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 2 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | / | 陈鹏飞 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 3 | 河南丽辉建设工程有限公司 | / | 吕林涛 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 4 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | 张事成 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 司 | | | | | | |
| 5 | 河南慕 晗建设 工程有 限公司 | / | 张莹莹 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 6 | 河南腾 墨建设 有限公 司 | / | 牛品 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 7 | 河南鼎 恒盛建 筑工程 有限公 司 | / | 谢江淼 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 8 | 河南宇 首建设 工程有 限公司 | / | 张花良 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 9 | 河南飞 腾建筑 有限公 司 | / | 侯亚丹 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 10 | 河南中 原广盛 建设工 | / | 张艳萍 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 程有限公司 | | | | | | |
| 11 | 河南天铭建设工程有限公司 | / | 王凡 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 12 | 河南智澜建筑工程有限公司 | / | 黄晓燕 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 13 | 河南彦迪建筑工程有限公司 | / | 胡跃楠 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 14 | 中润昌弘建工集团有限公司 | / | 王震 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 15 | 河南中楹建设有限公司 | / | 郭斌 | / | 0% | 0% | |
| 16 | 河南国宇建设有限公司 | / | 吕阵 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 司 | | | | | | |
| 17 | 河南容川建设工程有限公司 | / | 刘庆超 | / | 79% | ≥80% | |
| 18 | 洛阳中昱建设工程有限公司 | / | 王雷雷 | / | 52% | 32% | |
| 19 | 河南淳挚建筑工程有限公司 | / | 张玉红 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 20 | 河南普富建筑工程有限公司 | / | 周小军 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 21 | 河南洛桥建筑工程有限公司 | / | 李德盼 | / | 0% | 0% | |
| 22 | 盛发建设有限公司 | / | 李洪阳 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 23 | 天丰建 | / | 黄现伟 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 筑集团 有限公司 | | | | | | |
| 24 | 河南公 恒建设 工程有 限公司 | / | 张雷 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 25 | 河南鼎 鑫建设 工程有 限公司 | / | 刘娟 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 26 | 河南业 顺建筑 工程有 限公司 | / | 杨文斌 | / | ≥80% | 52% | |
| 27 | 森丰达 建设有 限公司 | / | 王金锋 | / | 0% | 0% | |
| 28 | 河南正 煜建设 集团有 限公司 | / | 武祥 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 29 | 河南尊 勇建筑 工程有 | / | 贺绍光 | / | 40% | <30% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|-------------|-------------|--|
| | 限公司 | | | | | | |
| 30 | 河南翊 诚建设 工程有 限公司 | / | 刘二凯 | / | 55% | $\geq 80\%$ | |
| 31 | 洛阳鑫 瑞诚建 筑工程 有限公 司 | / | 贾佳 | / | 0% | 0% | |
| 32 | 河南津 森建设 工程有 限公司 | / | 王志强 | / | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | |
| 33 | 河南水 建建筑 工程有 限公司 | / | 张亮亮 | / | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | |
| 34 | 河南广 墨建设 集团有 限公司 | / | 杜珊珊 | / | $\geq 80\%$ | 68% | |
| 35 | 河南真 功工程 科技有 | / | 王艳杰 | / | 0% | 0% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 限公司 | | | | | | |
| 36 | 中水禹 顺建设 集团有 限公司 | / | 刘艳伟 | / | ≥80% | 57% | |
| 37 | 洛阳百 艺建筑 装饰工 程有限 公司 | / | 郑耀峰 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 38 | 福航建 工有限 公司 | / | 翟玓杰 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 39 | 河南达 飞建设 工程有 限公司 | / | 王建科 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 40 | 林州中 港建筑 工程有 限公司 | / | 邓晓静 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 41 | 焦作天 诚建设 工程有 限公司 | / | 李新欢 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| 42 | 河南华 仪建设 有限公 司 | / | 袁征 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 43 | 河南省 勘胜建 筑工程 有限公 司 | / | 韩数 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 44 | 河南启 川建设 工程有 限公司 | / | 赵记华 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 45 | 河南聚 通建筑 工程有 限公司 | / | 张晓晨 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 46 | 河南金 兆建设 有限公 司 | / | 陈巧枝 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 47 | 河南俊 隼建设 工程有 限公司 | / | 乔秋红 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---|------|------|--|
| 48 | 河南中岳建设工程有限公司 | / | 蔡云 | / | 0% | 0% | |
| 49 | 河南固鑫建设工程有限公司 | / | 陈伟 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 50 | 安阳龙正建设工程有限公司 | / | 陈潘潘 | / | ≥80% | 77% | |
| 51 | 河南华固建筑工程有限公司 | / | 赵长慧 | / | 69% | 72% | |
| 52 | 河南园田建设工程有限公司 | / | 郭怡蕾 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 53 | 诚之达建工集团有限公司 | / | 康恺 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 54 | 河南中 | / | 孙佳怡 | / | 0% | 0% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 舟水利 工程有 限公司 | | | | | | |
| 55 | 豫耀建 设有限 公司 | / | 马习厅 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 56 | 河南越 坤建筑 工程有 限公司 | / | 刘冰 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 57 | 河南旗 数建设 工程有 限公司 | / | 王金金 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 58 | 河南大 广高速 路桥工 程有限 公司 | / | 程军娜 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 59 | 河南瑞 泰建筑 工程有 限公司 | / | 秦江玉 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 60 | 河南彪 态建筑 | / | 崔磊 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 工程有 限公司 | | | | | | |
| 61 | 河南图 优建设 有限公 司 | / | 王高锋 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 62 | 河南三 木建设 工程有 限公司 | / | 张政慧 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 63 | 河南省 兴川建 设工程 有限公 司 | / | 冯子海 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 64 | 河南正 扬建设 工程有 限公司 | / | 成金花 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 65 | 河南江 梦建设 工程有 限公司 | / | 路月 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 66 | 河南锐 达诚建 | / | 王青川 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|---|------|------|--|
| | 设工程 有限公司 | | | | | | |
| 67 | 河南省 中茂源 建设工程 有限公司 | / | 刘显芳 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 68 | 河南圣 都建设 有限公司 | / | 邓俊飘 | / | 0% | 0% | |
| 69 | 河南江 仁建设 工程有 限公司 | / | 张乐 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 70 | 河南保 之利建 设工程 有限公 司 | / | 任贺 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 71 | 河南罗 聪建设 工程有 限公司 | / | 尹闯 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|---|------|------|--|
| 72 | 河南中煜集团建设有限公司 | / | 王国法 | / | 66% | 66% | |
| 73 | 河南兴木建设工程有限公司 | / | 李晓亮 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 74 | 河南全隽建设工程有限公司 | / | 高联营 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 75 | 河南中励建设工程有限公司 | / | 耿志良 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 76 | 乾菲源建设有限公司 | / | 彭强 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 77 | 河南栩莱建筑工程有限公司 | / | 陈海涛 | / | ≥80% | ≥80% | |
| 78 | 河南业泉建设 | / | 冯凯 | / | ≥80% | ≥80% | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程有 限公司 | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|

开标期间异议情况：_____无_____

三、评标委员会组成

(一) 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由5人组成，其中招标人代表1人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家4人。

本次评标委员会主任王卫东，由评标委员会成员一致推选招标人指定产生。

(二) 评标委员会成员名单

| 序号 | 专家姓名 | 身份证号 | 专业 | 备注 (招标人代表和远程异地专家需说明) |
|----|------|------|----|-------------------------|
| 1 | 许改平 | / | 经济 | |
| 2 | 王卫东 | / | 技术 | |
| 3 | 乔岩珂 | / | 技术 | |

| | | | | |
|---|-----|---|------|--|
| 4 | 朱双福 | / | 业主代表 | |
| 5 | 王志军 | / | 经济 | |

(三) 特殊事项说明: 无

四、评标方法和标准

本次评标采用综合评估法/经评审的最低投标价法/其他方法, 具体标准详见招标文件第三章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

- 1、是否采用远程异地评标: 否
- 2、评标开始时间 2026年05月07日12时50分
- 3、评标地点: 评标二室(嵩县)

(二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法, 评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查:

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 河南丽辉建设工程有限公司的投标文件因存在《投标承诺函》项目经理未签字, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 河南达飞建设工程有限公司的投标文件因存在工程量清单封面无造价咨询公司公章, 依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定, 未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定, 河南华仪建设工程有限公司的投标文件因存在工程量清单封面未加盖造价咨询公司公章, 依据(招

标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南华固建筑工程有限公司的投标文件因存在工程量清单封面无造价师章,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南罗聪建设工程有限公司的投标文件因存在工程量清单封面未加盖造价咨询公司公章,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过形式评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南公恒建设工程有限公司的投标文件因存在变更签证优惠率低于投标报价优惠率,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南固鑫建设工程有限公司的投标文件因存在未提供专职安全员c证,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南园田建设工程有限公司的投标文件因存在拟派项目经理未提供安考证,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南全隽建设工程有限公司的投标文件因存在拟派项目经理未提供注册证和安考证,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,未通过资格评审评审;

依据(招标文件具体条款或先关法律法规具体条款)的规定,河南中励建设

工程有限公司的投标文件因存在 拟派项目经理未提供安考证，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过资格评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，中水禹顺建设集团有限公司的投标文件因存在分部分项报价高于最高限价，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

其余 58 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附件）。

通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：_____

通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：_____

通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

经审查，河南省鹏域建设工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，被否决投标；

经审查，河南慕晗建设工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，被否决投标；

经审查，河南淳挚建筑工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的，依据（招标文件否决

投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,被否决投标;

经审查,盛发建设有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”,不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,被否决投标;

经审查,诚之达建工集团有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”,不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,被否决投标;

经审查,河南省中茂源建设工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”,不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,被否决投标;

经审查,河南业泉建设工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”,不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的,依据(招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款)的规定,被否决投标;

投标人最终得分排序如下:

| 投标人名称 | 评审价格 | 技术标 | 商务标 | 综合标 | 总分 |
|--------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 林州中港建筑工程有限公司 | 4173593.43 | 20.00 | 34.885 | 30.00 | 84.885 |
| 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 4120828.35 | 20.00 | 33.327 | 30.00 | 83.327 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 4237842.66 | 20.00 | 32.917 | 30.00 | 82.917 |
| 河南飞腾建筑有限公司 | 4108024.12 | 20.00 | 32.046 | 30.00 | 82.046 |

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 中润昌弘建工集团有限公司 | 4146343.26 | 20.00 | 30.650 | 30.00 | 80.650 |
| 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | 4205569.24 | 20.00 | 30.511 | 30.00 | 80.511 |
| 河南国宇建设有限公司 | 4296919.42 | 20.00 | 29.465 | 30.00 | 79.465 |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 4272447.23 | 20.00 | 28.479 | 30.00 | 78.479 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 4271592.68 | 20.00 | 27.040 | 30.00 | 77.040 |
| 河南彪态建筑工程有限公司 | 4309674.62 | 20.00 | 26.986 | 30.00 | 76.986 |
| 河南栩莱建筑工程有限公司 | 4298907.35 | 20.00 | 26.886 | 30.00 | 76.886 |
| 河南容川建设工程有限公司 | 4319492.21 | 20.00 | 26.877 | 29.92 | 76.797 |
| 河南业顺建筑工程有限公司 | 4281039.06 | 20.00 | 29.024 | 27.76 | 76.784 |

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 公司 | | | | | |
| 河南三木建设工程有限公司 | 4296472.04 | 20.00 | 26.516 | 30.00 | 76.516 |
| 河南大广高速路桥工程有限公司 | 4309386.86 | 20.00 | 26.504 | 30.00 | 76.504 |
| 河南江梦建设工程有限公司 | 4309527.60 | 20.00 | 26.504 | 30.00 | 76.504 |
| 河南保之利建设工程有限公司 | 4282257.75 | 20.00 | 26.394 | 30.00 | 76.394 |
| 河南腾壘建设有限公司 | 4352640.54 | 20.00 | 26.350 | 30.00 | 76.350 |
| 河南旗数建设工程有限公司 | 4315261.22 | 20.00 | 25.637 | 30.00 | 75.637 |
| 河南江仁建设工程有限公司 | 4331147.46 | 20.00 | 25.034 | 30.00 | 75.034 |
| 河南兴木建设工程有限公司 | 4330295.77 | 20.00 | 24.525 | 30.00 | 74.525 |
| 河南鼎恒盛 | 4373961.71 | 20.00 | 23.827 | 30.00 | 73.827 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 建筑工程有 限公司 | | | | | |
| 河南锐达诚 建设工程有 限公司 | 4318102.77 | 20.00 | 24.811 | 29.00 | 73.811 |
| 豫耀建设有 限公司 | 4324534.52 | 20.00 | 22.077 | 30.00 | 72.077 |
| 河南普富建 筑工程有限 公司 | 4475068.22 | 20.00 | 21.023 | 30.00 | 71.023 |
| 河南正煜建 设集团有限 公司 | 4466089.74 | 20.00 | 20.749 | 30.00 | 70.749 |
| 河南鼎鑫建 设工程有限 公司 | 4384125.14 | 20.00 | 20.384 | 30.00 | 70.384 |
| 河南中原广 盛建设工程 有限公司 | 4448011.61 | 20.00 | 20.322 | 30.00 | 70.322 |
| 乾菲源建设 有限公司 | 4427042.91 | 20.00 | 19.672 | 30.00 | 69.672 |
| 河南宇首建 设工程有限 公司 | 4465367.07 | 20.00 | 19.369 | 30.00 | 69.369 |
| 洛阳鑫瑞诚 | 4284885.01 | 20.00 | 26.786 | 22.00 | 68.786 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 建筑工程有 限公司 | | | | | |
| 河南智澜建 筑工程有限 公司 | 4469089.74 | 20.00 | 18.581 | 30.00 | 68.581 |
| 河南俊隼建 设工程有限 公司 | 4463706.88 | 20.00 | 18.482 | 30.00 | 68.482 |
| 福航建工有 限公司 | 4465646.11 | 20.00 | 18.154 | 30.00 | 68.154 |
| 河南天铭建 设工程有限 公司 | 4469952.88 | 20.00 | 18.127 | 30.00 | 68.127 |
| 河南水建建 筑工程有限 公司 | 4450313.62 | 20.00 | 18.030 | 30.00 | 68.030 |
| 河南翊诚建 设工程有限 公司 | 4440777.81 | 20.00 | 19.943 | 28.00 | 67.943 |
| 河南洛桥建 筑工程有限 公司 | 4346645.16 | 20.00 | 25.651 | 22.00 | 67.651 |
| 河南中煜集 团建设有限 公司 | 4474654.44 | 20.00 | 19.832 | 27.76 | 67.592 |

| | | | | | |
|---------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 河南启川建设工程有限公司 | 4477800.32 | 20.00 | 17.486 | 30.00 | 67.486 |
| 河南中楹建设有限公司 | 4345303.98 | 20.00 | 25.090 | 22.00 | 67.090 |
| 河南广墾建设集团有限公司 | 4471085.31 | 20.00 | 17.913 | 29.04 | 66.953 |
| 河南煌坤建设工程有限公司 | 4469987.29 | 20.00 | 16.851 | 30.00 | 66.851 |
| 河南中岳建设工程有限公司 | 4254950.95 | 20.00 | 24.472 | 22.00 | 66.472 |
| 河南金兆建设有限公司 | 4479558.06 | 20.00 | 15.621 | 30.00 | 65.621 |
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 4496968.15 | 20.00 | 13.686 | 30.00 | 63.686 |
| 洛阳中昱建设工程有限公司 | 4416031.50 | 20.00 | 19.558 | 23.92 | 63.478 |
| 河南圣都建设有限公司 | 4446267.12 | 20.00 | 18.837 | 22.00 | 60.837 |
| 河南尊勇建 | 4465400.90 | 20.00 | 17.991 | 22.80 | 60.791 |

| | | | | | |
|----------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 筑工程有限 公司 | | | | | |
| 河南真功工 程科技有限 公司 | 4470118.85 | 20.00 | 16.319 | 22.00 | 58.319 |
| 河南中舟水 利工程有限 公司 | 4489943.00 | 20.00 | 14.960 | 22.00 | 56.960 |

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

| 中标候选人 名称 | 投标报价（包含不可竞 争费用） | 签订合同前需要处理 的事宜 |
|----------------------|--------------------|------------------|
| 河南彪态建 筑工程有限 公司 | 5082680.89 | 按招标文件要求执行 |
| 河南越坤建 筑工程有限 公司 | 5040851.65 | 按招标文件要求执行 |
| 河南国宇建 设有限公司 | 5065113.08 | 按招标文件要求执行 |
| 天丰建筑集 团有限公司 | 5005323.79 | 按招标文件要求执行 |
| 洛阳百艺建 筑装饰工程 | 4966626.61 | 按招标文件要求执行 |

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| 有限公司 | | |
| 河南飞腾建筑有限公司 | 4863969.02 | 按招标文件要求执行 |
| 中润昌弘建工集团有限公司 | 4905621.31 | 按招标文件要求执行 |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 5028496.47 | 按招标文件要求执行 |
| 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 4877823.38 | 按招标文件要求执行 |
| 林州中港建筑工程有限公司 | 4935336.81 | 按招标文件要求执行 |

4. 其他事项说明

- (1) 本次评标对技术标采用/不采用暗标评审
- (2) 本次评标采用/不采用远程异地评标
- (3) 本次评标采用/不采用分散评标
- (4) 其他需要说明的事项：___无___

六、 中标候选人响应招标文件情况

1. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

| 中标候选人名称 | 工程名称 |
|--------------|------------------|
| 林州中港建筑工程有限公司 | 1. 宁陵县人民医院综合服务楼及 |

| | |
|----------------|---|
| | <p>附属工程二标段</p> <p>2. 强人工业园二期建设项目 8#精益工房、9#精益工房及 13#办公楼建设项目二标段（二次）</p> |
| 河南瑞泰建筑工程有限公司 | <p>1. 红星小学改建幼儿园工程</p> <p>2. 山西天泽集团永丰化肥有限公司气化升级改造项目纯氧连续气化厂房工程</p> |
| 天丰建筑集团有限公司 | <p>1. 阿克苏地区拜城县产业园区一级普通消防站建设项目施工标段</p> <p>2. 壤塘县牛羊定点屠宰场建设项目</p> |
| 河南飞腾建筑有限公司 | <p>1. 漯河市临颍县邮政分公司综合业务楼建设及监理项目（施工标段）</p> <p>2. 周口城投宸院小区建设项目（4标段）</p> |
| 中润昌弘建工集团有限公司 | <p>1. 呼伦贝尔市粮食储备中心库建设项目施工</p> <p>2. 尧山实验室建设项目</p> |
| 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | <p>1. 洛阳建龙技术创新中心项目室内装饰装修工程</p> <p>2. 洛阳市机关事务管理局党政机关办公楼二楼东、西会议室维修改</p> |

| | |
|---------------|--|
| | 造项目 |
| 河南国宇建设有限公司 | 1. 虞城县住房保障中心虞城县棚改七里井安置区配套基础设施建设项目(电气配套设施)项目 2. 商丘市公路运输枢纽客运北站改扩建项目附属用房工程 |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 1. 山南市乃东区公安局交警大队建设项目 2. 洛阳经开区阳光工业园保障性租赁住房改造项目二期工程 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 1. 巴林左旗三山乡人民政府新农村玉米烘干塔建设项目 2. 郑州大学后勤保障中心主校区综合管理中心会议室维修改造工程项目 |
| 河南彪态建筑工程有限公司 | 1. 中国内蒙古森工集团阿龙山森林工业有限公司 2024 年森工集团本级自筹资金建设项目施工 2. 团西村太行一号文旅农家小院项目 |

2. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

| 中标候选人名称 | 拟派项目经理姓名 | 工程名称 |
|--------------|----------|------|
| 林州中港建筑工程有限公司 | / | / |

| | | |
|----------------|---|---|
| 河南瑞泰建筑工程有限公司 | / | / |
| 天丰建筑集团有限公司 | / | / |
| 河南飞腾建筑有限公司 | / | / |
| 中润昌弘建工集团有限公司 | / | / |
| 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | / | / |
| 河南国宇建设有限公司 | / | / |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | / | / |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | / | / |
| 河南彪态建筑工程有限公司 | / | / |

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：___无___。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：___无___；
- 3、澄清、说明或补正事项情况：___关于报价澄清一次，关于《中小企业声明函》澄清一次___。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形___无___，处理情况：/_____。
- 5、评标中出现的集体表决事项___无___，评标委员会成员的个人意见/_____，评标委员会最终结论_____ / _____。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形
无_____，不同意见或拒绝签字的理由_____ / _____。

7、评标过程中的其他需要说明的情形_____无_____。

八、评标报告应当载明每个中标候选人特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

| 中标候选人名称 | 推荐理由 |
|----------------|----------------------|
| 河南彪态建筑工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 河南越坤建筑工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 河南国宇建设有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 洛阳百艺建筑装饰工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 河南飞腾建筑有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 中润昌弘建工集团有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |
| 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要求 |

| | |
|--------------|---------------------|
| 司 | 求 |
| 林州中港建筑工程有限公司 | 工期、技术力量、综合实力满足本次招标要 |
| 司 | 求 |

评标委员会成员（签字）：

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 研政平 | 陈 | 乔岩强 | 朱双福 |
| 王志军 | | | |

_____ 评标委员会

年 月 日