

方城县农业机械技术中心 2026 年农业社会化服务项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：方财招标采购-2026-14
- 2、原公告的采购项目名称：方城县农业机械技术中心 2026 年农业社会化服务项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 05 月 15 日、《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·南阳方城分平台）》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026 年 06 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026 年 05 月 18 日 - 2026 年 05 月 22 日 23 时 59 分（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2026 年 06 月 09 日 23 时 59 分（北京时间）
- 3、原开标时间：2026 年 06 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为：2026 年 06 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容

4.1、原采购信息内容

- 一标段：采购预留金额(元)742000.00，其中小微企业采购金额：
二标段：采购预留金额(元)680000.00，其中小微企业采购金额：
三标段：采购预留金额(元)680000.00，其中小微企业采购金额：
四标段：采购预留金额(元)714000.00，其中小微企业采购金额：
五标段：采购预留金额(元)714000.00，其中小微企业采购金额：
变更为

一标段：采购预留金额(元)742000.00

二标段：采购预留金额(元)680000.00

三标段：采购预留金额(元)680000.00

四标段：采购预留金额(元)714000.00

五标段：采购预留金额(元)714000.00

4.2、原文件 6.2 “监督管理部门”是指方城县财政局(方城县国有资产监督管理局)现变更为：
方城县财政局(方城县国有资产监督管理委员会)

4.3、投标文件暗标制作要求增加部分内容，各投标人以系统内下载的加密采购文件为准。

5、更正日期：2026 年 05 月 15 日

三、其他补充事宜

其他内容不变，请各潜在投标人及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时查看网上更新信息而造成损失的，由投标人自行承担。给各投标人带来的不便敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：方城县农业机械技术中心

地址：方城县凤瑞路266号

联系人：娄军

联系方式：13213765169

2.采购代理机构信息（如有）

名称：一嘉工程咨询（河南）有限公司

地址：南阳市城乡一体化示范区中达宝城天润园B区20幢1604室

联系人：谢宏煜

联系方式：18738720170

3.项目联系方式

项目联系人：谢宏煜

联系方式：18738720170

同意发布
谢宏煜