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兰考县考城镇人民政府兰考县考城镇 2025 年兰考县考城镇李三

阳村、阮寨村、徐寨村村基础设施建设项目评标报告 

2025 年 07 月 01 日 09 时 30 分 00 秒，开标会议由河南兰兴工程咨询有限公司主持在兰考

县公共资源交易中心举行，本项目招标公告，已在指定媒介发布，详见招标文件。 

一、项目情况： 

项目编号：兰财采字谈-2025-36 

标段名称：第一标段 

招标控制价：3497248.82 元 
 

二、评标委员会组成 

1、评委组长：范志敏 

2、其他评委成员：王秋顺,许海峰 

三、投标人一览表 

序号 投标人名称 投标报价 

1 河南硕禄建设工程有限公司 叁佰肆拾捌万贰仟伍佰伍拾肆元伍角陆分(3,482,554.56) 

2 河南舒善建设工程有限公司 叁佰肆拾柒万柒仟陆佰贰拾伍元零贰分(3,477,625.02) 

3 河南硕丰建设工程有限公司 叁佰肆拾柒万陆仟肆佰贰拾壹元陆角叁分(3,476,421.63) 

4 兰裕建设有限公司 叁佰肆拾捌万柒仟贰佰肆拾贰元玖角贰分(3,487,242.92) 

 

 

四、初步评审 

1、通过名单：河南硕禄建设工程有限公司，河南舒善建设工程有限公司； 

2、未通过名单及原因： 

河南硕丰建设工程有限公司:谈判有效期与竞争性谈判澄清文件不一致。符合性检查不合格，

按无效投标处理。 

兰裕建设有限公司:谈判有效期与竞争性谈判澄清文件不一致。符合性检查不合格，按无效

投标处理。 

 

五、详细评审 

第一标段     

序号 投标人名称 投标报价 合计得分 名次 

1 河南舒善建设工程有限公司    

2 河南硕禄建设工程有限公司    

 

 

六、推荐名单： 

序号 候选人名称 

第一标段第 1 中标候选人  

第一标段第 2 中标候选人  
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七、澄清、说明、补充事项记录 

 

评标委员会签字： 

 

 

 

2025 年 07 月 01 日 

      


